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Исполняющий обязанности директора МУП «СЖКХ»                                                                                     



	
	______________ А.П.Васин


16 марта 2012 года

Извещение № 7/1/12
о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в с. Покур Нижневартовского района.

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в с. Покур Нижневартовского района.

Заказчик

	Наименование
	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»

	Место нахождения
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П

	Почтовый адрес
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П


Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование Контракта
Выполнение работ по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в с. Покур Нижневартовского района.

Контактная информация

	Почтовый адрес
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П

	Телефон
	+7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33

	Адрес электронной почты
	sel_zhkh_nv@mail.ru

	Контактное лицо
	Комарова Вера Владимировна


Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

Предмет Контракта: 

	Начальная/максимальная цена контракта, руб.
	32 165 132,00 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы Поставщика, связанные с поставкой) 

	Наименование услуг
	Капитальное строительство объекта: «Сети тепловодоснабжения»

	Наименование работ
	согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о запросе котировок)


Срок обслуживания
	Срок обслуживания
	26.03.2012 по 25.09.2012



Оплата Контракта
	Сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет.



Порядок подачи заявок

	Форма котировочной заявки
	Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок

	Место подачи заявок
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П, 2 этаж, юридический отдел

	Дата начала подачи заявок
	Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф

	Дата и время окончания подачи заявок
	20.03.2012г. 17:00 (время местное)


Срок подписания Контракта
 Муниципальный контракт может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

          Приложение № 1
                                                                                                                                           к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

                                                                                                                              от 16.03.2012г. № 7/1/12
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в с. Покур Нижневартовского района.
1. Общие положения

Выполнить полный комплекс строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в п. Покур Нижневартовского района», со сдачей в эксплуатацию, согласно исходных данных, в соответствии с действующими СНиП, ТУ, утвержденной проектно-сметной документацией, с предоставлением исполнительной документации в системе “Map-info”(с оплатой затрат по выполнению исполнительной документации Подрядчиком)  
2.Технические  условия

-  Источник водоснабжения - ВОК « Импульс», производительностью 10 м3/ч;

-  Источник теплоснабжения – Покурская котельная общей установленной мощностью 10,12 Гкал/час, параметры теплоносителя : Т1/Т2=95-70оС, Р=0,3 кгс/см2;

-  Реконструировать существующую трассу тепловодоснабжения: 

от перекрестка ул. Белорусская – ул. Новая произвести замену подземного участка   трубопровода Т1/Т2 =Д159мм, В1=0,89мм с сохранением диаметров (от т. «А» до т. «Б» см.схему). Участок нового трубопровода перенести юго-восточнее на 3 – 5 м от существующего участка;

    произвести замену надземного участка трассы тепловодоснабжения от часовни до ул. Центральной, в районе д.34 с увеличением диаметров с Т1/Т2=Д 89мм, В1=Д 57мм на Т1/Т2 =Д159мм, В1=0,89мм (от т. «Б» до т. «В» см.схему);

-  Переход с четной стороны улицы (в районе дома 34) на нечетную ( в районе дома 37) произвести трубопроводом Т1/Т2 – Д89мм, В1 – Д70мм (от т. «В»  до т. «Г» см. схему). При строительстве трассы ТВС в месте пересечения с дорогой (ул. Центральная) предусмотреть надземный компенсатор высотой 4,5м.

-  Прокладку трубопровода ТВС от дома № 37 до дома № 21 по ул. Центральной произвести Т1/Т2 – Д89мм, В1 – Д70мм (от т. «Г» до т. «Д» см. схему), а от дома №21 до начала улицы – Т1/Т2 – Д57мм, В1 – Д70мм ( от т. «Д» см. схему);

-  Прокладку сетей тепловодоснабжения выполнить в надземном исполнении на низких отдельно стоящих опорах;

-  В  местах подъезда к жилым зданиям и въездов на приусадебные участки предусмотреть подземные компенсаторы ( в гильзе) шириной 4м и на глубине 0,6м;

-  Предусмотреть возможность подключения к сетям тепловодоснабжения жилых домов по ул. Центральная от дома №37 до начала улицы,  в месте врезки предусмотреть фланцевую запорную арматуру у каждого дома  с четной и нечетной стороны ;

-  Предусмотреть объединенную систему хозяйственного питьевого водоснабжения и сетей пожаротушения;

-  Прокладку трубопровода выполнить из полиэтиленовых труб для наружной прокладки ;

-  В системе тепловодоснабжения   предусмотреть спускники  и  воздушники;

-  Изоляцию наружного трубопровода тепловодоснабжения и компенсаторы – переходы выполнить согласно  требований  нормативной документации;

Предусмотреть выполнение Федерального Закона от дома 23.11.2009г. № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности  и  о  внесении изменений в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»

 3. Условия выполнения работ

Работы должны производиться без нарушения производственного цикла, с соблюдением техники безопасности и  СНиП, нормативных и регламентирующих документов.

Подрядчик производит оплату за потребление, подключение, отключение электроэнергии согласно «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», со сдачей собственнику согласно Правил.

4. Срок выполнения работ 

Срок выполнения работ – с 26.03.2012г.   по 25.09.2012г.

5. Срок и порядок оплаты

После подписания настоящего муниципального контракта, ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК производит авансовый платеж ПОДРЯДЧИКУ на капитальное строительство объекта в размере  не более 30% с оплатой в течение 15 дней с момента подписания контракта и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию, в пределах выделенных ассигнований.

Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК производит на основании подписанных и принятых к оплате МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 (предъявленных ПОДРЯДЧИКОМ в сроки: КС-2  -  не позднее  25 числа  и КС-3  -  не позднее 28 числа отчетного месяца )  в  течение

15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

Оплата выполненных работ производится в пределах поступления денежных средств из бюджета Нижневартовского района. В случае, если в период действия контракта до ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА не будут доведены лимиты финансирования из указанного бюджета, то контракт считается исполненным по факту выполненных работ и расчетов между сторонами.

6. Максимальная стоимость в действующих ценах

Максимальная стоимость в действующих ценах (с учетом всех затрат):   32 165 132 рубля.
7. Исходные данные
Локальные сметы в ценах 2001года на сумму 7 061 810 рублей (с учётом накладных расходов, сметной прибыли и транспорта материалов), и ресурсы на электронном носителе.

8. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве  надлежащей квалификации.

Работники, замеченные на объекте в нетрезвом состоянии, немедленно удаляются и полностью отстраняются от дальнейшей работы на данном объекте.

9. Требования к качеству  при выполнении работ
Монтаж будет произведен в соответствии  с  требованиями СНиП  
Комплектация материалами будет обеспечена своевременно согласно этапу выполняемых работ. Гарантировано использование при осуществлении работ материалов и оборудования надлежащего качества с подтверждением  соответствующими  документами (сертификат качества, гигиенический сертификат, паспорт), а также качественное выполнение работ в полном объеме, в соответствии со сметной документацией и действующими СНиП. 

 -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока своими силами и за свой счет;

-возмещение штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям Государственной жилищной инспекции, административной технической инспекции, иных уполномоченных органов и организаций, связанных с дефектами, допущенными по вине Подрядчика.

10. Требования к безопасности выполнения работ и

безопасности результатов работ

По требованиям к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ будет заведен журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. По требованиям по сроку гарантий на результаты работ гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет, а также гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 

11. Требования по сроку гарантий на результаты работ

1.Гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет.

2.Гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 

Исполняющий 

обязанности директора                                                                                 А.П.Васин                                   
П.А. Денисов

417945

          Приложение № 2
                                                                                                                                           к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

          от 16.03.2012г. № 7/1/12
Председателю

котировочной комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На выполнение работ по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в с. Покур Нижневартовского района»
Дата: «_____»__________________ 2012 г.

От кого: 

	Адрес
	

	Тел/факс
	

	Банковские реквизиты


	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	ИНН
	

	КПП
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Свидетельство о государственной

регистрации
	

	
	


Изучив направленный Вами запрос котировок, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму __________ руб.
Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока 
действия договора.
Срок обслуживания : с 26.03.2012 года по 25.09.2012 год.
Срок и условия оплаты (размер аванса %) - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, в течение 10 банковских дней с момента получения счета-фактуры по факту выполненных работ.
          Приложение № 3
                                                                                                                                           к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

                                                                                                                                от 16.03.2012г. № 7/1/12
                                                                 ПРОЕКТ                                                       
                                                  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  ___

на  выполнение работ по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной  в с. Покур  Нижневартовского района»

 г. Нижневартовск





                                    _______________г.               


Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК», в лице  исполняющего обязанности директора Васина Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

 ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора ___________________________, действующего  на основании __________, 

 и Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», именуемое в дальнейшем МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района», в лице директора Майданова Андрея Фирсовича, действующего на основании Устава,  с третьей стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
        1.1.ПОДРЯДЧИК выполнит собственными и привлеченными силами и средствами полный комплекс строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной  в с. Покур  Нижневартовского района» со сдачей  в эксплуатацию, в соответствии с исходными данными, являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №1), проектно-сметной документацией, действующими СНиП (приложение №2), а ЗАКАЗЧИК- ЗАСТРОЙЩИК обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях настоящего муниципального контракта.

        1.2.Все работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме, с качеством и в сроки, оговоренные контрактом.   

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ


2.1.Стоимость работ по настоящему муниципальному контракту является твердой ценой и составляет   32 165 132 руб., (в том числе стоимость работ без учета НДС 18%= 27 258 586,44 руб.; стоимость НДС 18%=  4 906 545,56руб.). 
        Расчет цены контракта является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №3 ). После проведения государственной экспертизы и утверждения проектно-сметной документации стоимость капитального строительства объекта будет откорректирована и  зафиксирована дополнительным соглашением.

2.2.ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право корректировать финансирование капитального строительства  в случае уменьшения доходов в бюджет.

                                                    3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 
3.1.Работы по настоящему муниципальному контракту выполняются ПОДРЯДЧИКОМ в следующем порядке: начало работ   - 26.03.2012 г., окончание работ  -  25.09.2012г.,  согласно графика  производства работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №4).

                                           4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1.Оплата за  выполненные объемы работ производится в размере, предусмотренном статьей 2 настоящего муниципального контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.После подписания настоящего муниципального контракта, ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК производит авансовый платеж ПОДРЯДЧИКУ на капитальное строительство объекта в размере  не более 30% с оплатой в течение 15 дней с момента подписания контракта и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию, в пределах выделенных ассигнований.

4.3. Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК производит на основании подписанных и принятых к оплате МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 (предъявленных ПОДРЯДЧИКОМ в сроки: КС-2  -  не позднее  25 числа  и КС-3  -  не позднее 28 числа отчетного месяца )  в  течение

15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

        4.4. ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК вправе задержать оплату в размере до 20%  от стоимости работ по муниципальному контракту при отсутствии исполнительной документации, утвержденной и согласованной ПОДРЯДЧИКОМ с органами государственного надзора в установленном порядке.  

       4.5. Оплата оказанных МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» услуг производится Заказчиком-Застройщиком в течение 15 дней с момента подписания акта оказанных услуг и получения счета-фактуры.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПОДРЯДЧИКА.
             Для выполнения настоящего муниципального контракта ПОДРЯДЧИК:


5.1.Выполнит своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом  и приложениями к нему, и сдаст ЗАКАЗЧИКУ объект  в состоянии, позволяющем сдать их в эксплуатацию.


5.2.В течение 2 (двух) дней с даты подписания настоящего муниципального контракта назначит ответственного за производство работ по муниципальному контракту.


5.3.Поставит на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществит их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства работ. ПОДРЯДЧИК отвечает за сохранность указанного в настоящем пункте имущества, на нём лежит ответственность его случайной утраты и случайного повреждения до момента утверждения разрешения на  ввод объектов в эксплуатацию.  


5.4.Выполнит своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения полного комплекса работ по муниципальному контракту в объеме, согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ. 


5.5.Несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту.

5.6.Имеет право, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, отдавать часть работ по настоящему муниципальному контракту субподрядчикам с предоставлением их лицензий на право производства работ.


5.7.Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по противопожарной защите, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установит освещение.

5.8.Представит ЗАКАЗЧИКУ копию контракта на утилизацию бытового мусора и отходов строительного производства.

5.9.Осуществит охрану строительной площадки.


5.10.Вывезет на свой склад в недельный срок со дня подписания актов о приемке законченного капитальным строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащее ему оборудование, строительную технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, демонтирует и вывезет, возведенные им временные здания и сооружения.


5.11.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего муниципального контракта.

5.12.Сдаст законченные работы по акту приемки.

5.13.Для выполнения строительно-монтажных работ в целях обеспечения занятости населения Нижневартовского района привлечь работников из числа местных жителей. Количество привлекаемых работников 10% от общего количества работающих. 

            5.14.Подрядчик обязан обеспечить законность деятельности общества, в частности получать необходимые согласования, разрешения в установленном порядке, своевременно производить платежи в бюджеты всех уровней и выплачивать заработную плату работникам организации.

5.15. Обязан создать обособленное подразделение по месту оборудования стационарных рабочих мест, а также встать на учет в налоговом органе по месту нахождения своего обособленного подразделения в соответствии с требованиям Налогового Кодекса РФ в случае осуществления деятельности вне места его нахождения.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  И ПРАВА  ЗАКАЗЧИКА.

            6.1. Обязанности  «ЗАКАЗЧИКА – ЗАСТРОЙЩИКА»:


6.1.1. Обеспечить представителям МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» доступ на объект строительства в целях осуществления непосредственного надзора за ведением строительных работ;


6.1.2. Обеспечить представителям МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» необходимой документацией для осуществления им своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту;


6.1.3. Выдать представителю МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» доверенность на представление интересов  ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА перед ПОДРЯДЧИКОМ, государственными органами и иными третьими лицами.

            6.2. Права ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА:

            6.2.1. Запрашивать от МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» информацию о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления контроля и надзора за производством работ.

            6.2.2. Контролировать качество применяемых строительных материалов и оборудования.

            6.2.3. Участвовать в работе комиссии по приемке законченного строительством объекта.

            6.3. Обязанности МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района»

            6.3.1.Оказывать услуги по настоящему муниципальному контракту лично;

            6.3.2.Обеспечивать технический надзор за всеми работами, проводимыми на объекте строительства, в течение  всего  периода строительства;


 6.3.4. Контролировать качество используемых строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиП, ГОСТ, иными техническими регламентами и законодательством Российской Федерации;

            6.3.6. Контролировать своевременное устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ.


6.3.7. Участвовать в приемке законченных этапов работ по форме КС-2.


6.3.8. Участвовать в приемке скрытых работ.


6.3.9. Осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам работ и качеству.


6.3.11. Проверить всю исполнительную документацию, полученную от Подрядчика, к моменту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.


6.3.12. Немедленно известить «ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА» и до получения от него указаний дать указание Подрядчику о приостановлении работ при обнаружении:

            - непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования или технической документации;


- возможных неблагоприятных для «ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА» последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;


- нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ.


6.3.13. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные строительно-монтажные работы, незамедлительно известить об этом «ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА» и потребовать от ПОДРЯДЧИКА (без увеличения стоимости работ по муниципальному контракту) устранения отмеченных недостатков в порядке и сроки, которые установлены настоящим муниципальным контрактом.


6.3.3.Принимать участие в переговорах с ПОДРЯДЧИКОМ с целью уточнения муниципального контракта, графика производства работ, проектно-сметной документации, технологии производства работ и иного взаимодействия

             6.3.4.Осуществлять контроль правильности оформления и соответствия строительным  нормам и правилам (далее СНиП), государственным стандартам (далее ГОСТ), иным техническим регламентам и законодательству нижеперечисленной документации, передаваемой ЗАКАЗЧИКОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ:

           -  проекта на строительство Объекта строительства;

           -  перечня работ и графика производства;

           -  проектно-сметной документации;

           -  рабочей документации;

           6.3.5. Осуществлять контроль за геодезическими, строительно-монтажными, инженерными работами и испытаниями, осуществляемыми ПОДРЯДЧИКОМ, и соответствие их СНиП, ГОСТ, иным техническим регламентам и законодательству.


6.4. Права МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района»:

           -   требовать содействия со стороны ПОДРЯДЧИКА;

           - передавать ПОДРЯДЧИКУ утвержденную и зарегистрированную техническую документацию;

           - требовать от ПОДРЯДЧИКА периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным.


- определять объем выполненных работ и участвовать в комиссии по приемке таких работ;


6.5. В пределах своей компетенции давать указания ПОДРЯДЧИКУ, в том числе требовать выполнения работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, запрещать ПОДРЯДЧИКУ  использование не отвечающих нормативно-техническим актам недоброкачественных строительных материалов, деталей и конструкций.


6.6. Вносить в исполнительную документацию обязательные для ПОДРЯДЧИКА требования и указания о качестве строительства, применяемых материалов, деталей и конструкций.


6.7. Осуществлять контроль за исполнением ПОДРЯДЧИКОМ  предписаний органов государственного строительного надзора. 

              7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

7.1.ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК  назначит на строительной площадке своего представителя - МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района», который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также произведет проверку соответствия используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов, конструкций и деталей  условиям муниципального контракта и проектной документации.

7.2.Уполномоченный ЗАКАЗЧИКОМ представитель – МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района»  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, систематического присутствия в месте проведения строительных работ.

7.3.ПОДРЯДЧИК самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным сроками, указанными в статье 3 настоящего муниципального контракта.

7.4.Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью ПОДРЯДЧИКА.

7.5.Временные подсоединения коммуникаций, на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет ПОДРЯДЧИК.

7.6.ПОДРЯДЧИК гарантирует, что качество строительных материалов, конструкций и деталей, применяемых для выполнения работ, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям, что подтвердит  соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество.

7.7.ПОДРЯДЧИК письменно информирует  ЗАКАЗЧИКА за три дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

7.8.Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается оформлением ЗАКАЗЧИКОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ, МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» и ПОДРЯДЧИКОМ актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

7.9.ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после оформления актов согласно п.7.8 настоящего муниципального контракта.

7.10.Если закрытие работ выполнено без подтверждения МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района», или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «УКС по застройке Нижневартовского района», а затем восстановить её.

7.11.В случае, если МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.12.Если ПОДРЯДЧИК в кратчайший срок (технически возможный) не исправит некачественно выполненные работы, ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК  вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ.

7.13.ПОДРЯДЧИК осуществит уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ и в места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ

7.14.С момента начала работ и до их завершения ПОДРЯДЧИК ведет журналы производства работ и специальных работ, в которых отражается весь ход производства работ в соответствии с действующими СНиП (приложение №2 ). 

                     8. ОХРАНА ОБЪЕКТА.

8.1.ПОДРЯДЧИК в счет цены по муниципальному контракту, обеспечит сторожевую и противопожарную охрану материалов, строительной техники, и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ и до приемки ЗАКАЗЧИКОМ – ЗАСТРОЙЩИКОМ законченных работ по объекту.

8.2.Риск случайного повреждения или уничтожения объекта до сдачи его ЗАКАЗЧИКУ –ЗАСТРОЙЩИКУ несет ПОДРЯДЧИК.

8.3.Период, на который на строительной площадке требуется охрана, а также объем необходимой охраны определяет ПОДРЯДЧИК.

                           9.  ГАРАНТИИ.

9.1.ПОДРЯДЧИК гарантирует:

· Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего муниципального контракта;

· Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

· Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2.Срок гарантии качества выполненных работ, предусмотренных данным муниципальным контрактом,  устанавливается     5 лет  со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по объекту.

9.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

10. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ.

 
10.1.Приемка законченных работ по объекту осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом. При сдаче объектов в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК предъявляет объект органам государственного надзора и получает от них заключение о соответствии законченных работ действующему законодательству, строительным нормам, правилам и стандартам (основание: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ).

10.2.Приемка объекта производится в течение двух недель с даты получения ЗАКАЗЧИКОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ письменного извещения ПОДРЯДЧИКА о его готовности. 


10.3.ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ-ЗАСТРОЙЩИКУ за 10 дней до начала приемки законченных работ по объекту исполнительную документацию в составе и количестве,  определенном ЗАКАЗЧИКОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ

10.4. Работы по объекту считаются выполненными и принятыми в полном объеме с даты утверждения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


10.5.ПОДРЯДЧИК после оформления приемки объекта ЗАКАЗЧИКОМ-ЗАСТРОЙЩИКОМ не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

                                   11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.


11.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение муниципального контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.


11.2.Если указанные в п. 11.1.  форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более одного месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения капитального строительства.


11.3.Если Стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение муниципального контракта, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.


11.4.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему муниципальному контракту, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим муниципальным контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

 Для решения споров, связанных с нарушением сроков оплаты, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 календарных дней со дня получения её стороной. Для разрешения иных споров сторон претензионный порядок не применяется

12.2. В случае  если споры и разногласия не будут урегулированы досудебным путем, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

             13.1.Расторжение муниципального контракта допускается по согласованию Сторон или решению суда по основаниям предусмотренным гражданским  законодательством Российской Федерации.


13.2.ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК  вправе требовать расторжения муниципального контракта с  ПОДРЯДЧИКОМ при следующих обстоятельствах:

· Задержка ПОДРЯДЧИКОМ начала производства работ более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА; 

· Задержка ПОДРЯДЧИКОМ окончания производства работ более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА;

· Нарушение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств муниципального контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

· В других случаях нарушения существенных условий муниципального контракта;

· Другие акты (предписания), налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие ПОДРЯДЧИКА права на производство работ.

14. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

14.1.При нарушении   обязательств контракта Стороны  несут ответственность в соответствии с ГК РФ и имеют право, минуя претензионный порядок, направить исковое заявление в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

14.2. В случае срыва срока начала и окончания работ по настоящему муниципальному контракту по вине ПОДРЯДЧИКА, последний уплачивает ЗАКАЗЧИКУ-ЗАСТРОЙЩИКУ пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных / несвоевременно выполненных работ по настоящему муниципальному контракту за каждый день просрочки до фактического окончания работ по настоящему муниципальному контракту.

14.3.Уплата пени, штрафа, и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

           15.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в письменной форме, в трех  оригинальных экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны. 
          15.2.Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами 
                                    16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

17.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 25.12.2012г.  до исполнения Сторонами всех обязательств.

Приложения к муниципальному контракту:

- приложение №1: Исходные данные

-приложение №2 : Перечень нормативной документации

-приложение №3: Расчет цены муниципального контракта

-приложение №4: График производства работ

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:  628602 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П 

тел. 65 00 33, факс 65 00 33

р/с 407 028 103 001 000 032 67, 
к/с301 018 109 000 000 007 45

Филиал Ханты-Мансийского банка ОАО в г. Нижневартовск

ИНН 8620012191, КПП 860301001, БИК 04716974
МКУ УКС  по застройке Нижневартовского района :

                        628606 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 16 

тел. 61 25 45, факс 61 25 03
Плательщик: УФК по ХМАО-Югре (Администрация 

Нижневартовского района МБУ «УКС»)

р/с 40204810000000000041 Банк РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
ИНН 8603148308, КПП 860301001, БИК 047162000
ПОДРЯДЧИК: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК:







ПОДРЯДЧИК:
МКУ УКС  по застройке Нижневартовского района:
                                                                                                                  Приложение №1

к муниципальному контракту 

                                                                                                                            № ___от ___________г.                                                                                                       
               Исходные данные

1. Общие положения

Выполнить полный комплекс строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в п. Покур Нижневартовского района», 

со сдачей в эксплуатацию, согласно исходных данных, в соответствии с действующими СНиП, ТУ, утвержденной проектно-сметной документацией, с предоставлением исполнительной документации в системе “Map-info”(с оплатой затрат по выполнению исполнительной документации Подрядчиком)  

2. Технические  условия

-  Источник водоснабжения - ВОК « Импульс», производительностью 10 м3/ч;

-  Источник теплоснабжения – Покурская котельная общей установленной мощностью 10,12 Гкал/час, параметры теплоносителя : Т1/Т2=95-70оС, Р=0,3 кгс/см2;

-  Реконструировать существующую трассу тепловодоснабжения:
    от перекрестка ул. Белорусская – ул. Новая произвести замену подземного участка   трубопровода Т1/Т2 =Д159мм, В1=0,89мм с сохранением диаметров (от т. «А» до т. «Б» см.схему). Участок нового трубопровода перенести юго-восточнее на 3 – 5 м от существующего участка;

    произвести замену надземного участка трассы тепловодоснабжения от часовни до ул. Центральной, в районе д.34 с увеличением диаметров с Т1/Т2=Д 89мм, В1=Д 57мм на Т1/Т2 =Д159мм, В1=0,89мм (от т. «Б» до т. «В» см.схему);

-  Переход с четной стороны улицы ( в районе дома 34) на нечетную ( в районе дома 37) произвести трубопроводом Т1/Т2 – Д89мм, В1 – Д70мм (от т. «В»  до т. «Г» см. схему). При строительстве трассы ТВС в месте пересечения с дорогой (ул. Центральная) предусмотреть надземный компенсатор высотой 4,5м.

-  Прокладку трубопровода ТВС от дома № 37 до дома № 21 по ул. Центральной произвести Т1/Т2 – Д89мм, В1 – Д70мм (от т. «Г» до т. «Д» см. схему), а от дома №21 до начала улицы – Т1/Т2 – Д57мм, В1 – Д70мм ( от т. «Д» см. схему);

-  Прокладку сетей тепловодоснабжения выполнить в надземном исполнении на низких отдельно стоящих опорах;

-  В  местах подъезда к жилым зданиям и въездов на приусадебные участки предусмотреть подземные компенсаторы ( в гильзе) шириной 4м и на глубине 0,6м;

-  Предусмотреть возможность подключения к сетям тепловодоснабжения жилых домов по ул. Центральная от дома №37 до начала улицы,  в месте врезки предусмотреть фланцевую запорную арматуру у каждого дома  с четной и нечетной стороны ;

-  Предусмотреть объединенную систему хозяйственного питьевого водоснабжения и сетей пожаротушения;

-  Прокладку трубопровода выполнить из полиэтиленовых труб для наружной прокладки ;

-  В системе тепловодоснабжения   предусмотреть спускники  и  воздушники;

-  Изоляцию наружного трубопровода тепловодоснабжения и компенсаторы – переходы выполнить согласно  требований  нормативной документации;

Предусмотреть выполнение Федерального Закона от дома 23.11.2009г. № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности  и  о  внесении изменений в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»

                                                        3. Условия выполнения работ

Работы должны производиться без нарушения производственного цикла, с соблюдением техники безопасности и  СНиП, нормативных и регламентирующих документов.

Подрядчик производит оплату за потребление, подключение, отключение электроэнергии согласно «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», со сдачей собственнику согласно Правил.

4. Срок выполнения работ 

Срок выполнения работ – с 26.03.2012г.   по 25.09.2012г.

5. Срок и порядок оплаты

После подписания настоящего муниципального контракта, ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК производит авансовый платеж ПОДРЯДЧИКУ на капитальное строительство объекта в размере  не более 30% с оплатой в течение 15 дней с момента подписания контракта и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию, в пределах выделенных ассигнований.

Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК производит на основании подписанных и принятых к оплате МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района» актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 (предъявленных ПОДРЯДЧИКОМ в сроки: КС-2  -  не позднее  25 числа  и КС-3  -  не позднее 28 числа отчетного месяца )  в  течение

15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

Оплата выполненных работ производится в пределах поступления денежных средств из бюджета Нижневартовского района. В случае, если в период действия контракта до ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА не будут доведены лимиты финансирования из указанного бюджета, то контракт считается исполненным по факту выполненных работ и расчетов между сторонами.

6. Максимальная стоимость в действующих ценах

Максимальная стоимость в действующих ценах (с учетом всех затрат):   32 165 132 рубля.
7. Исходные данные
Локальные сметы в ценах 2001года на сумму 7 061 810 рублей (с учётом накладных расходов, сметной прибыли и транспорта материалов), и ресурсы на электронном носителе.

8. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве  надлежащей квалификации.

Работники, замеченные на объекте в нетрезвом состоянии, немедленно удаляются и полностью отстраняются от дальнейшей работы на данном объекте.

9. Требования к качеству  при выполнении работ
Монтаж будет произведен в соответствии  с  требованиями СНиП  
Комплектация материалами будет обеспечена своевременно согласно этапу выполняемых работ. Гарантировано использование при осуществлении работ материалов и оборудования надлежащего качества с подтверждением  соответствующими  документами (сертификат качества, гигиенический сертификат, паспорт), а также качественное выполнение работ в полном объеме, в соответствии со сметной документацией и действующими СНиП. 

 -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока своими силами и за свой счет;

-возмещение штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям Государственной жилищной инспекции, административной технической инспекции, иных уполномоченных органов и организаций, связанных с дефектами, допущенными по вине Подрядчика.

10. Требования к безопасности выполнения работ и

безопасности результатов работ

По требованиям к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ будет заведен журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. По требованиям по сроку гарантий на результаты работ гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет, а также гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 

11. Требования по сроку гарантий на результаты работ

1.Гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет.

2.Гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 
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                                                                                                                  Приложение 2

к муниципальному контракту 

№ _______ от ___________г.   

                              Перечень нормативной документации 

                    для выполнения строительно-монтажных работ

	СНиП 3.01.03-84
	ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	СНиП 3.01.04-87
	ПРИЕМКА  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  ЗАКОНЧЕННЫХ  СТРОИТЕЛЬСТВОМ  ОБЪЕКТОВ.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	СНиП III-4-80
	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	СНиП 2.03.13-88
	ПОЛЫ

	СНиП 3.03.01-87
	НЕСУЩИЕ  И  ОГРАЖДАЮЩИЕ  КОНСТРУКЦИИ

	СНиП 3.04.01-87
	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

	СНиП 3.04.03-85


	ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ И

 СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ

	СНиП 3.05.01-85
	ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

	СНиП 2.04.01-85*
	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ  ЗДАНИЙ

	СНиП 2.04.05-91*
	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

	СНиП 2.08.02-89*
	ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

	СНиП 3.01.01-85
	ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

	СНиП 3.05.04-85*
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	СНиП 3.05.06-85
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  УСТРОЙСТВА 

	СНиП III-10-75
	БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ
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                                                                                                                   Приложение 3

к муниципальному контракту 

№ _______ от ___________г.

                                                             РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

     на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в п. Покур Нижневартовского района»» со сдачей  в эксплуатацию, в соответствии с исходными данными, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №1), утвержденной проектно-сметной документацией, действующими СНиП (приложение №2).

    Стоимость работ по настоящему муниципальному контракту является твердой ценой и составляет  32 165 132 руб., (в том числе стоимость работ без учета НДС 18%=

27 258 586,44 руб.; стоимость НДС 18%=  4 906 545,56руб.). 

     Стоимость строительно-монтажных и специальных работ, поставки и монтажа инженерного оборудования  в ценах 2001 года согласно прилагаемой локальной смете (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, транспортных затрат) = 7 061 810руб.; 
             Индекс изменения стоимости строительно-монтажных и специальных работ к ценам 2001г., включая все затраты (в т.ч. с учетом накладных расходов, сметной прибыли, транспортных затрат, без учета НДС 18%):  Ксмр = 3,86

       После проведения государственной экспертизы и утверждения проектно-сметной документации стоимость капитального строительства объекта будет откорректирована и  зафиксирована дополнительным соглашением.
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                                                                                                                           Приложение 4

                                                                                                                          к муниципальному  контракту 

                                                                                                                       № ___ от ___________г.         

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН – ГРАФИК

          на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству  объекта: «Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в п. Покур Нижневартовского района»» со сдачей  в эксплуатацию, в соответствии с исходными данными,  являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение №1), утвержденной сметной документацией, действующими СНиП (приложение №2).

	№ п/п
	Наименование работ по контракту и основных этапов его выполнения
	Расчетная стоимость всего 

 32 165 132 руб.;
	Распределение объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства годам, месяцам (неделям).

	
	
	
	Стоимость этапа в действующих ценах
	Год 2012г.



	А
	Б
	В
	Г
	

	1
	Сети тепловодоснабжения по ул. Центральной в п. Покур Нижневартовского района в т.ч.:
	
	
	март – сентябрь 2012г.

	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	

	
	Сдача объекта
	
	
	Сентябрь 2012г.

	
	Финансирование
	
	
	


Примечания: 1. В графе "Б" прописываются укрупненные виды работ.

 2. Распределение объемов работ дается в виде черты с указанием конкретных дат начала     

  и окончания вида работ.
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