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30 ноября 2012 года

Извещение № 37/12
о проведении запроса котировок цен  на «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган» Нижневартовского района
Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги по выполнению работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган Нижневартовского района.
Заказчик

	Наименование
	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»

	Юридический адрес:
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 23-П, район Речпорта

	Почтовый адрес
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П


Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование запроса котировок
Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган
Контактная информация

	Почтовый адрес
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П

	Телефон
	+7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33

	Адрес электронной почты
	sel_zhkh_nv@mail.ru

	Контактное лицо
	Габова Эльвира Мансуровна


Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности
Предмет договора

	Начальная/максимальная цена а, руб.
	3 017 912,80 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы) 

	Наименование работ
	Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган



Место и сроки выполнения работ
	Место выполнения работ
	С.п. Аган Нижневартовского района (согласно технического задания Приложение № 1)


	Сроки выполнения работ
	С момента подписания а по 31.12.2012 года (согласно технического задания Приложение № 1)


Оплата договора
	Сроки и порядок оплаты
	Заказчик производит авансовый платеж в размере 30%.

Оплата производится на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ КС-3 в течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.


Порядок подачи заявок

	Форма котировочной заявки
	Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок

	Место подачи заявок
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П, 2 этаж, юридический отдел

	Дата начала подачи заявок
	Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф

	Дата и время окончания подачи заявок
	04.12.2012г. 17:00 (время местное)


Срок подписания договора
 может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.  
Приложение №1 
к извещению о проведении 

     








                      запроса котировок цен

          от 30.11.2012г. № 37/12

           Техническое задание
1. Общие положения

   Выполнить полный комплекс строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования на «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган», согласно исходящих данных в соответствии с действующими  СНиП, ТУ, утвержденной проекто-сметной документацией, с предоставлением исполнительной документации.

2. Технические условия

- Источник водоснабжения –ВОК «Импульс» с.п.Аган, производительностью 10м3/ч.

- Источник теплоснабжения –Аганская котельная общей установленной мощностью 10,12 Гкал/час, параметры теплоносителей: Т1/Т2=95-700С, Р=0,3 кгс/см2.

· Ремонт участка наружной-сети ТВС (гараж-тепловой колодец):

1. Монтаж эстакады под трубопроводы.

1.1. Изготовление  и монтаж эстакады под трубопровод 

1.2. Огрунтовка и покраска поверхностей эстакады.

      2  Прокладка трубопроводов ТВС  - 0,534км;

1.3. Надземная прокладка трубопроводов тепла 

1.4. Установка отводов ду – 100мм 

1.5. Установка задвижек ду – 100мм, вентилей ду до  20мм, краны муфтовые ду -20мм.

1.6. Укладка полиэтиленовых трубопроводов ду- 50мм  

1.7. Установка полиэтиленовых фасонных частей

1.8. Установка задвижек, вентилей, краны муфтовые, сгонов.

1.9. Установка пожарных надземных гидрантов 

2 Устройство теплоизоляции трубопроводов Т1, Т2, В1 (пенополиуретаном, изделий арматуры и фланцевых соединений матами прошивными и оцинкованной сталью

3 Установка узлов учета коммунальных ресурсов (разработка и согласование проектов, монтаж приборов выполнение пуско-налодочных работ со сдачей в эксплуатацию).

3.  Условия выполнения работ

Работы должны производиться без нарушения производственного цикла, с соблюдением техники безопасности и СНиП, нормативных и регламентирующих документов.

Подрядчик производит оплату за потребление, подключение, отключение электроэнергии согласно «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», со сдачей собственнику согласно Правил.

4. Срок выполнения работ 

Срок выполнения работ с момента подписания и действует до 31.12.2012г.

5. Срок и порядок оплаты

После подписания настоящего договора, ЗАКАЗЧИК производит авансовый платеж ПОДРЯДЧИКУ на капитальное строительство объекта в размере  не более 30% с оплатой в течение 15 дней с момента подписания договора и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию, в пределах выделенных ассигнований.

Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК производит на основании подписанных и принятых к оплате МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 (предъявленных ПОДРЯДЧИКОМ в сроки: КС-2  -  не позднее  25 числа  и КС-3  -  не позднее 28 числа отчетного месяца)  в  течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

6. Максимальная стоимость в действующих ценах

   Максимальная стоимость в действующих ценах (с учетом всех затрат) составляет – 3 017 912,80 рублей с учетом НДС.

7. Исходные данные

   Локальная смета в ценах 3 квартала 2012 года на сумму 3 017 912,80 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли и транспорта материалов).

8. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве  надлежащей квалификации.

Работники, замеченные на объекте в нетрезвом состоянии, немедленно удаляются и полностью отстраняются от дальнейшей работы на данном объекте.

9. Требования к качеству  при выполнении работ

Монтаж будет произведен в соответствии  с  требованиями СНиП  
Комплектация материалами будет обеспечена своевременно согласно этапу выполняемых работ. Гарантировано использование при осуществлении работ материалов и оборудования надлежащего качества с подтверждением  соответствующими  документами (сертификат качества, гигиенический сертификат, паспорт), а также качественное выполнение работ в полном объеме, в соответствии со сметной документацией и действующими СНиП. 

 -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока своими силами и за свой счет;

-возмещение штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям Государственной жилищной инспекции, административной технической инспекции, иных уполномоченных органов и организаций, связанных с дефектами, допущенными по вине Подрядчика.

10. Требования к безопасности выполнения работ и

безопасности результатов работ

Обеспечить при выполнении работ по муниципальному договору соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, правовых норм в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологической безопасности. 

По требованиям к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ будет заведен журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. При выполнении работ вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, ведение работы в области ГО и ЧС возлагается на ПОДРЯДЧИКа.
11. Требования по сроку гарантий на результаты работ

1.Гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет.

2.Гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 

                              Перечень нормативной документации 

                    для выполнения строительно-монтажных работ

	СНиП 3.01.03-84
	ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	СНиП 3.01.04-87
	ПРИЕМКА  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  ЗАКОНЧЕННЫХ  СТРОИТЕЛЬСТВОМ  ОБЪЕКТОВ.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	СНиП III-4-80
	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	СНиП 3.03.01-87
	НЕСУЩИЕ  И  ОГРАЖДАЮЩИЕ  КОНСТРУКЦИИ

	СНиП 3.04.01-87
	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

	СНиП 3.04.03-85


	ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ И

 СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ

	СНиП 3.05.01-85
	ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

	СНиП 2.04.01-85*
	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ  ЗДАНИЙ

	СНиП 2.04.05-91*
	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

	СНиП 2.08.02-89*
	ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

	СНиП 3.01.01-85
	ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

	СНиП 3.05.04-85*
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	СНиП 3.05.06-85
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  УСТРОЙСТВА 

	СНиП III-10-75
	БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ


РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

     на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству объекта: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган» со сдачей  в эксплуатацию, в соответствии с исходными данными. 

Стоимость работ по настоящему договору ориентировочно составляет 3 017 912,80 руб., (в том числе стоимость НДС 18%). 
Срок строительства - с момента заключения договора до 31.12.2012г.

Срок и порядок оплаты: 30% - аванс с оплатой в течение 15 дней с момента подписания договора и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию; оплата остальной суммы  производится на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ формы КС-3 в течение 10 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры, с учетом погашения авансового платежа.
Гарантия качества выполненных работ – 5лет.

Исходные данные: описание работ. 

	                   Состав исполнительной документации по разделу:



	Наружные сети теплоснабжения.

 

	1. Общий журнал работ и специальные журналы   работ:

	
	Общий журнал работ ;

	
	Журнал сварочных работ;

	
	Журнал антикоррозионных работ;

	
	Журнал входного контроля качества;

	2.
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	
	Прокладка трубопроводов и крепления к конструкциям здания;

	
	Антикоррозионная защита трубопроводов;

	
	Утепление трубопроводов;

	
	Монтаж неподвижных опор;

	
	Акт на ревизию и испытание арматуры;

	
	Акт на герметизацию мест прохода через  наружные стены;

	3.
	Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

	
	Акт проверки  качества сварных швов (ВИК, РГ);

	
	Свидетельства об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов;

	
	Акт промывки трубопровода с дезинфекцией;

	
	Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

	  4
	Паспорта,сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения ,сертификаты пожарной безопасности на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции.

	 5
	Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков.

	 
	

	Состав исполнительной документации по разделу:



	Наружные сети водоснабжения

	

	1.
	Общий журнал работ и специальные журналы работ:

	-
	Общий журнал работ;

	-
	Журнал сварочных работ;

	-
	Журнал входного контроля качества;

	2.
	Исполнительные схемы:

	-
	Схема сварных стыков (с указанием на ней расстояний);

	3.
	Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

	-
	Заключение о качестве сварных швов;

	-
	 Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

	-
	Акт о проведении гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность;

	-
	Акт промывки (и дезинфекции) трубопровода;

	-
	Акт испытания наружного водопровода на водоотдачу и работоспособность пожарных гидрантов;

	-
	Акт сдачи в эксплуатацию наружных сетей водоснабжения.

	4.
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Подготовка основания под трубопроводы;

	-
	Прокладку трубопроводов;

	-
	Утепление трубопроводов;

	-
	Обратная засыпка трубопроводов с послойным уплотнением;

	5.
	Паспорта,сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на оборудование , строительные материалы, изделия и конструкции.

	6.
	Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с Заказчиком. 


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН – ГРАФИК

          на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству  объекта: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган» со сдачей  в эксплуатацию, в соответствии с исходными данными. 
	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Распределение объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства годам, месяцам (неделям).

	
	
	Год 2012г.



	А
	Б
	Декабрь

	1
	Капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения  с подключением жилого 

Нижневартовского района в т.ч.:
	

	
	Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы
	

	
	Приобретение и доставка до объекта мат.-технич. ресурсов;                                                                               перебазировка спецтехники
	

	
	Демонтаж плит дорожных; земляные работы (разработка грунта; устр. оснований песчанных)
	

	
	Изготовление конструктивных элементов металл. эстакады
	

	
	Монтаж опорных конструкций трубопроводов
	

	
	Монтаж надземного участка трубопроводов (гараж-тепловая камера)


	


	
	Устройство переходов под а/д
	

	
	Обратная засыпка  грунта, восстановление дорожных одежд из плит ж/б
	

	
	Предварительный запуск, наладка рабочая проверка системы в целом.
	

	
	Окончательная проверка и сдача объекта в эксплуатацию
	

	
	Монтаж опор трубопровода
	

	
	Монтаж узлов учета тепловой энергии и воды с разработкой проекта по теплу
	


Примечания: 1. В графе "Б" прописываются укрупненные виды работ.

2. Распределение объемов работ дается в виде черты с указанием конкретных дат начала 

и окончания вида работ.

                                                                                                                                       Приложение № 2
                                                                                                                                          к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

          от30.11.2012г. № 37/12
     Председателю

                                                                                                                котировочной комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование работ: Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган Нижневартовского района.
Дата: «____» ________ 2012 г.

От кого: 

	Адрес
	

	Тел/факс
	

	Банковские реквизиты


	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	ИНН
	

	КПП
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Свидетельство о государственной

регистрации
	

	
	


Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму  _____________________________    руб.

Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока действия договора.
Место выполнения работ: с.п. Аган Нижневартовского района ХМАО.

Срок выполнения работ: с момента подписания договораа по 31.12.2012 год.
Срок и условия оплаты (размер аванса 30%)-путем безналичного перечисления денежных средств
на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ КС-3 в течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.
Руководитель    (ФИО)                                                                                                                подпись
                                                                                                                                                        ПРОЕКТ 
          Приложение № 3
                                                                                                                                           к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

          от 30.11.2012г. № 37/12
ДОГОВОР №  ___

Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган
 г. Нижневартовск





                                                 ___ ______2012г.               

    Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице  директора Кувалдина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _______________________, действующего  на основании _________________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «СЖКХ» и протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «___» __________2012г. № ___/12, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
        1.1.ПОДРЯДЧИК в счет стоимости Договора,  выполнит собственными силами и средствами работы по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган Нижневартовского района согласно исходной сметной документации (приложение № 1).
        1.2.Все работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме, с качеством и в сроки, оговоренные Договором.    

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
       2.1.Стоимость работ по настоящему Договору является твердой ценой и составляет _________________________________________________________________________________.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течении всего периода выполнения Сторонами договорных обязательств.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 
3.1.Работы по настоящему Договору выполняются ПОДРЯДЧИКОМ с момента подписания настоящего Договора по 30.09.2012г.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1.Оплата за  выполненные объемы работ производится в размере, предусмотренном п.2 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.  После подписания настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК производит авансовый платеж ПОДРЯДЧИКУ в размере не более 30% с оплатой в течении 15 дней с момента подписания Договора и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию, в пределах выделенных ассигнований.

4.3 Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК производит на основании подписанных и принятых к оплате актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 (предъявленных ПОДРЯДЧИКОМ в сроки: КС-2  -  не позднее  25 числа  и КС-3  -  не позднее 28 числа отчетного месяца)  в  течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

4.4.В случае некачественного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе задержать оплату в размере до 20%  от стоимости работ по настоящему Договору до момента устранения всех замечаний.          

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПОДРЯДЧИКА.

             Для выполнения настоящего Договора ПОДРЯДЧИК:


5.1.Выполнит своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором  и приложениями к нему, и сдаст ЗАКАЗЧИКУ объект  в состоянии, позволяющем сдать его в эксплуатацию.


5.2.В течение 2 (двух) дней с даты подписания Договора назначит ответственного за производством работ по настоящему Договору.


5.3.Поставит на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществит их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства работ. ПОДРЯДЧИК отвечает за сохранность указанного в настоящем пункте имущества, на нём лежит ответственность его случайной утраты и случайного повреждения до момента утверждения разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию.  


5.4.Выполнит своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения полного комплекса работ по Договору в объеме, согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ. 


5.5.Несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору.

5.6.Имеет право, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, отдавать часть работ по настоящему Договору субподрядчикам с предоставлением их лицензий на право производства работ.


5.7.Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по противопожарной защите, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установит освещение.


5.8.Представит ЗАКАЗЧИКУ копию Договора на утилизацию бытового мусора и отходов строительного производства.


5.9.Осуществит охрану строительной площадки.


5.10.Вывезет на свой склад в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта за пределы строительной площадки принадлежащее ему оборудование, строительную технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, демонтирует и вывезет, возведенные им, временные здания и сооружения.


5.11.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

5.12.Сдаст законченные работы по акту приемки.

            5.13.Подрядчик обязан обеспечить законность деятельности общества, в частности получать необходимые согласования, разрешения в установленном порядке, своевременно производить платежи в бюджеты всех уровней и выплачивать заработную плату работникам организации.

5.14.  Обязан создать обособленное подразделение по месту оборудования стационарных рабочих мест, а также встать на учет в налоговом органе по месту нахождения своего обособленного подразделения в соответствии с требованиям Налогового Кодекса РФ в случае осуществления деятельности вне места его нахождения.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
Для выполнения настоящего договора ЗАКАЗЧИК:

     6.1.Осуществит контроль и технический надзор за капитальным ремонтом, объемами, стоимостью и качеством выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами на производство и приемку работ.

     6.2.Передает ПОДРЯДЧИКУ для производства работ утвержденную проектно-сметную документацию.

     6.3.Заказчик обязан в течение 2-х дней после подписания Договора передать по акту приема площадку под производство работ.

6.4.ЗАКАЗЧИК назначит на строительной площадке своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также произведет проверку соответствия используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

6.5.Уполномоченный ЗАКАЗЧИКОМ представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.6.ПОДРЯДЧИК самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным сроками, указанными в статье 3 настоящего Договора.

6.7.Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью ПОДРЯДЧИКА.

6.8.Временные подсоединения коммуникаций, на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет ПОДРЯДЧИК.

6.9.ПОДРЯДЧИК гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и деталей, применяемых для выполнения работ, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям, что подтвердит  соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество.

6.10.ПОДРЯДЧИК письменно информирует  ЗАКАЗЧИКА за три дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6.11.Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается оформлением ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.12.ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после оформления актов согласно п.6.3. настоящего Договора.

6.13.Если закрытие работ выполнено без подтверждения ЗАКАЗЧИКА, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить её.

6.14.В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.15.Если ПОДРЯДЧИК в кратчайший срок (технически возможный) не исправит некачественно выполненные работы, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ.

6.16.ПОДРЯДЧИК осуществит уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ и в места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ.
6.17.С момента начала работ и до их завершения ПОДРЯДЧИК ведет журналы производства работ и специальных работ, в которых отражается весь ход производства работ в соответствии с действующими СНиП.

7. ГАРАНТИИ.

            ПОДРЯДЧИК гарантирует:

       7.1.Срок гарантии качества выполненных работ, предусмотренных данным Договором,  устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания сторонами   акта о приемке выполненных работ по объекту.

        7.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят   продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ

РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ.

          8.1.Приемка законченных работ по объекту осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. При сдаче объекта в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК предъявляет объект органам государственного надзора и получает от них заключение о соответствии законченных работ действующему законодательству, строительным нормам, правилам и стандартам (основание: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ).

8.2.Приемка объекта производится в течение двух недель с даты получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ПОДРЯДЧИКА о его готовности. 

8.3.ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 10 дней до начала приемки законченных работ по объекту исполнительную документацию в составе и количестве,  определенном ЗАКАЗЧИКОМ.

8.4. Работы по объекту считаются выполненными и принятыми в полном объеме с даты утверждения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.


8.5.ПОДРЯДЧИК после оформления приемки объекта ЗАКАЗЧИКОМ не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

         9.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.


9.2.Если указанные в п. 9.1.  форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения ремонта.


9.3.Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение Договора, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.


9.4.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами, а так же в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней.

10.2. В случае  если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров и переписки между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

             11.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме, в двух оригинальных экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны. 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

             12.1.Настоящий Договора вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует, по 31.12.2012г., а в части договорных обязательств до их исполнения Сторонами.
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                                                                                                                                        договору
                                                                                                                                        № _______ от ____________
                              Перечень нормативной документации 

                    для выполнения строительно-монтажных работ

	СНиП 3.01.03-84
	ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	СНиП 3.01.04-87
	ПРИЕМКА  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  ЗАКОНЧЕННЫХ  СТРОИТЕЛЬСТВОМ  ОБЪЕКТОВ.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	СНиП III-4-80
	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	СНиП 3.03.01-87
	НЕСУЩИЕ  И  ОГРАЖДАЮЩИЕ  КОНСТРУКЦИИ

	СНиП 3.04.01-87
	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

	СНиП 3.04.03-85


	ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ И

 СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ

	СНиП 3.05.01-85
	ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

	СНиП 2.04.01-85*
	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ  ЗДАНИЙ

	СНиП 2.04.05-91*
	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

	СНиП 2.08.02-89*
	ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

	СНиП 3.01.01-85
	ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

	СНиП 3.05.04-85*
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	СНиП 3.05.06-85
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  УСТРОЙСТВА 

	СНиП III-10-75
	БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ


                                                                                                                                    Приложение 3

                                                                                                                                    к договору 

                                                                                                                                   № _______ от ____________.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

     на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству объекта: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган» со сдачей  в эксплуатацию. 

Стоимость работ по настоящему договору составляет 3 017 912,80руб., (в том числе стоимость НДС 18% ). 
Срок строительства - с момента заключения договора до 31.12.2012г.

Срок и порядок оплаты: 30% - аванс с оплатой в течение 15 дней с момента подписания договора и предоставления счета, с последующим гашением до ввода объекта в эксплуатацию; оплата остальной суммы  производится на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ формы КС-3 в течение 10 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры, с учетом погашения авансового платежа.
Гарантия качества выполненных работ – 5лет.

Исходные данные: описание работ. 

ЗАКАЗЧИК






ПОДРЯДЧИК


Директор

                                                     

МУП «СЖКХ»                            




____________ С.Л. Кувалдин






МП









                                                                                                                                        Приложение 4

                                                                                                           к  договору

                                                                                                                    
                         № ___ от ______________   

	                   Состав исполнительной документации по разделу:



	Наружные сети теплоснабжения.

 

	1. Общий журнал работ и специальные журналы   работ:

	
	Общий журнал работ ;

	
	Журнал сварочных работ;

	
	Журнал антикоррозионных работ;

	
	Журнал входного контроля качества;

	2.
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	
	Прокладка трубопроводов и крепления к конструкциям здания;

	
	Антикоррозионная защита трубопроводов;

	
	Утепление трубопроводов;

	
	Монтаж неподвижных опор;

	
	Акт на ревизию и испытание арматуры;

	
	Акт на герметизацию мест прохода через  наружные стены;

	3.
	Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

	
	Акт проверки  качества сварных швов (ВИК, РГ);

	
	Свидетельства об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования, сварочных материалов;

	
	Акт промывки трубопровода с дезинфекцией;

	
	Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

	  4
	Паспорта,сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения ,сертификаты пожарной безопасности на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции.

	 5
	Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков.

	 
	

	                                                                                  Приложение 5

                                                                               к   договору

                                                                                                                
           № ___ от ______________  

Состав исполнительной документации по разделу:



	Наружные сети водоснабжения

	

	1.
	Общий журнал работ и специальные журналы работ:

	-
	Общий журнал работ;

	-
	Журнал сварочных работ;

	-
	Журнал входного контроля качества;

	2.
	Исполнительные схемы:

	-
	Схема сварных стыков (с указанием на ней расстояний);

	3.
	Акты приемки и испытаний строительных конструкций:

	-
	Заключение о качестве сварных швов;

	-
	 Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

	-
	Акт о проведении гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность;

	-
	Акт промывки (и дезинфекции) трубопровода;

	-
	Акт испытания наружного водопровода на водоотдачу и работоспособность пожарных гидрантов;

	-
	Акт сдачи в эксплуатацию наружных сетей водоснабжения.

	4.
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Подготовка основания под трубопроводы;

	-
	Прокладку трубопроводов;

	-
	Утепление трубопроводов;

	-
	Обратная засыпка трубопроводов с послойным уплотнением;

	5.
	Паспорта,сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на оборудование , строительные материалы, изделия и конструкции.

	6.
	Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с Заказчиком. 


                                                                                                       Приложение 6

                                                                                                   к   договору

                                                                                                                    
             № ___ от ______________
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН – ГРАФИК

          на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования  по капитальному строительству  объекта: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в с.п. Аган» со сдачей  в эксплуатацию.
	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Распределение объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства годам, месяцам (неделям).

	
	
	Год 2012г.



	А
	Б
	Декабрь

	1
	Капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения  с подключением жилого 

Нижневартовского района в т.ч.:
	

	
	Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы
	

	
	Приобретение и доставка до объекта мат.-технич. ресурсов;                                                                               перебазировка спецтехники
	

	
	Демонтаж плит дорожных; земляные работы (разработка грунта; устр. оснований песчанных)
	

	
	Изготовление конструктивных элементов металл. эстакады
	

	
	Монтаж опорных конструкций трубопроводов
	

	
	Монтаж надземного участка трубопроводов (гараж-тепловая камера)


	

	
	Устройство переходов под а/д
	

	
	Обратная засыпка  грунта, восстановление дорожных одежд из плит ж/б
	

	
	Предварительный запуск, наладка рабочая проверка системы в целом.
	

	
	Окончательная проверка и сдача объекта в эксплуатацию
	

	
	Монтаж опор трубопровода
	

	
	Монтаж узлов учета тепловой энергии и воды с разработкой проекта по теплу
	


Примечания: 1. В графе "Б" прописываются укрупненные виды работ.

2. Распределение объемов работ дается в виде черты с указанием конкретных дат начала 

и окончания вида работ.

ЗАКАЗЧИК







ПОДРЯДЧИК

Директор

                                                      

МУП «СЖКХ»                            





____________ С.Л. Кувалдин






МП
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