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Извещение № 6/12
о проведении запроса котировок цен на выполнение пусконаладочных работ КОС-200 м3/сутки марки  «Экокомплект-200Б» в п. Аган Нижневартовского района.

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги на выполнение пусконаладочных работ КОС-200 м3/сутки марки  «Экокомплект-200Б» в п. Аган Нижневартовского района.

Заказчик

	Наименование
	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»

	Место нахождения
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П

	Почтовый адрес
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П


Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование запроса котировок

На выполнение пусконаладочных работ КОС-200 м3/сутки марки  «Экокомплект-200Б» в п. Аган Нижневартовского района.
Контактная информация

	Почтовый адрес
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П

	Телефон
	+7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33

	Адрес электронной почты
	sel_zhkh_nv@mail.ru

	Контактное лицо
	Комарова Вера Владимировна


Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

Предмет Договора: 

	Начальная/максимальная цена контракта, руб.
	992 624,70 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы Поставщика, связанные с поставкой) 

	Наименование работ
	На выполнение пусконаладочных работ КОС-200 м3/сутки марки  «Экокомплект-200Б» в п. Аган Нижневартовского района.


Место и сроки выполнения работ
	Место доставки товара
	п. Аган Нижневартовского района, с 20.03.2012г., по 31.07.2012г.(согласно технического задания Приложение № 1)


Оплата Контракта
	Сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет.


Порядок подачи заявок

	Форма котировочной заявки
	Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок

	Место подачи заявок
	628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П, 2 этаж, юридический отдел

	Дата начала подачи заявок
	Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф

	Дата и время окончания подачи заявок
	13.03.2012г. 17:00 (время местное)


Срок подписания Контракта
Муниципальный контракт может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

          Приложение № 1
                                                                                                                                           к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

                                                                                                                            от 11.03.2012г. № 6/12
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение пусконаладочных работ КОС-200 м3/сутки марки  «Экокомплект-200Б» в п. Аган Нижневартовского района.
Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке реагентами, промывке водой, продувке сжатым воздухом или газом и испытаниями оборудования и сооружений в комплексе со смежным оборудованием, составление актов испытаний.

Наладка, регулировка и настройка вхолостую оборудования, входящего в состав сооружений канализации, узлов, блоков, установок, технологических линий с регулировкой синхронности их работы, предусмотренной проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению.

Наладка оборудования, узлов, блоков, установок, технологических линий, входящих в комплекс сооружений канализации в процессе пробного пуска по проектной схеме на воде с проверкой работы систем управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению.

Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах. Комплексное опробование сооружений, оборудования, узлов, блоков, установок, технологических линий на стачной воде. Разработка мероприятий по обеспечению надежной работы сооружений. Выдача заключений о готовности сооружений к технологической наладке согласно требованиям технологического регламента.

Этапы работы:

1. Определение проблем мешающих качеству очистки.

2. Установка дополнительного отопления в блок-боксах, установка и запуск дополнительных тепловых пушек, для получения возможности работать на КОС-200 круглогодично.

3. Устранение проблем. Приведение в порядок оборудования (без автоматики). Очистка отдельных узлов КОС-200 от иловых загрязнений. Ревизия узла системы аэрации. 

4. Проведение полного цикла наладочных работ в ручном режиме, без автоматики, точно по технологии и получение очищенных стоков на выходе КОС-200. Работа с СЭС.

5. Обслуживание КОС-200 персоналом ЗАО «Чистая вода» для закрепления результатов наладочных работ в течение полугода, так как необходимо обеспечить стабильную и качественную работу КОС-200. Для этого вахтовым методом могут работать двое-трое наших специалистов.

6. Обучение персонала Заказчика стабильной работе.

7. Выдача Заказчику рабочей документации и режимных карт.

8. Выдача Заказчику РЕКОМЕНДАЦИЙ (сразу после проведения наладочных работ) по улучшению работы КОС-200, предложений по замене устаревшего и неисправного оборудования, предложений по обработке и утилизации осадка. Рекомендации по замене отдельных неисправных узлов электрооборудования, обеззараживания, запорной арматуры.
9. Сроки выполнения работ с 20.03.2012 года по 31.07.2012 год.

Сумма договора составит 992 624,70(девятьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 70 копеек с учетом НДС.
- 

Исполняющий 

обязанности директора                                                              А.П.Васин
          Приложение № 2
                                                                                                                                           к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

          от 11.03.2012г. № 6/12
Председателю

котировочной комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На выполнение пусконаладочных работ КОС-200 м3/сутки марки  «Экокомплект-200Б» в п. Аган Нижневартовского района.
Дата: «____» ________ 2012 г.

От кого: 

	Адрес
	

	Тел/факс
	

	Банковские реквизиты


	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	ИНН
	

	КПП
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	Свидетельство о государственной

регистрации
	

	
	


Изучив направленный Вами запрос котировок, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму  ___________________    руб.

Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока действия муниципального контракта.
Место выполнения работ: п. Аган Нижневартовского района ХМАО.

Срок выполнения работ: с 20.03.2012года по 31.07.2012 год.
Срок и условия оплаты (размер аванса %) - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, в течение 10 банковских дней с момента получения счета-фактуры по факту выполненных работ.
»

          Приложение № 3
                                                                                                                                           к извещению о проведении 

     








                       запроса котировок цен

                                                                                                                           от 11.03.2012г. № 6/12
Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________
на выполнение пусконаладочных работ КОС-200 м3/сутки марки  «Экокомплект-200Б»
в пос. Аган Нижневартовского района ХМАО.

      г.Нижневартовск                                                                               
            «____» ______ 2012г.

            Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Васин Андрей Павлович, действующего на основании Устава с одной стороны, ________________в лице  _________________, действующего на основании____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «СЖКХ» и протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок_____от «___» _______ 2012г. № _____, заключили настоящий Муниципальный Контракт о нижеследующем: 
1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить: 

Работы по пуску и наладке канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод на КОС-200 м3/сутки марки  «Экокомплект-200Б» в ручном режиме без автоматики в пос. Аган, Нижневартовского района ХМАО.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работу в сроки, указанные в Контракте.

1.3. Стороны пришли к соглашению о том, что все взаимоотношения, вытекающие из настоящего Контракта, регулируются следующей нормативной документацией:

-Гражданским кодексом РФ;

-Законодательством РФ в сфере обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в том числе отраслевыми правилами, регламентирующими документами, инструкциями, действующими на территории РФ и определяющими безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности;

2.Стоимость Работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость выполнения Работ в рамках настоящего Контракта составляет в текущих ценах:  

Пуско-наладочные работы по технологии в ручном режиме без автоматики


Время выполнения работ 2-4 месяца после заключения Контракта.

Стоимость по смете _______ рублей без учета НДС 18% 

С учетом НДС=18%  = __________ рублей общая стоимость составит ______ рубль
Дополнительно на усмотрение Заказчика: Непредвиденные расходы  в сумме _______ рублей для закупки дополнительного отопления, кабеля и тепловых пушек, необходимых для круглогодичной работы КОС-200, замены неисправного оборудования и модернизации. Резервирование оборудования для бесперебойной работы.

Строго под контролем и с санкции Заказчика

Всего: с учетом возможных непредвиденных расходов составляет: _______ (_____________________) в том числе НДС 18% _________ рубля

Стоимость Работ включает транспортные услуги, вспомогательные материалы, погрузо-разгрузочные работы Подрядчика.

2.2. Заказчик производит оплату за выполненные Работы на основании подписанных обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 30-го числа месяца, следующего за отчетным. Счет-фактура предоставляется на основании подписанных актов выполненных Работ  до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Моментом исполнения обязательств по оплате следует считать дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3.Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем Контракте в разделе «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением сторон.

2.4. Предусматривается аванс на закупку оборудования в сумме ____________ рублей.
2.5. Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока действия Контракта.
3.Порядок сдачи и приемки выполненных Работ.

3.1.Приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком на основании актов сдачи-приемки выполненных Работ, предоставленных Исполнителем с подтверждающими документами: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) до 29 числа отчетного месяца, Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) до 1 числа месяца, следующего за отчетным и оригинал счета-фактуры.

3.2.Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных Работ  и  Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и оригинала счета-фактуры обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ или мотивированный отказ от приемки с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.3.В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их в соответствии с договорной ценой.

4.Сроки выполнения Работ.

4.1. Срок выполнения работ по Контракту:

-  начало производства работ – 20.03.2012г.;

- окончание работ – 31.07.2012г.

 Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

Сроки наладки могут изменяться из-за отсутствия электроэнергии и подачи стоков на очистку.

4.2.  Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приема работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

5.Права, обязанности и ответственность сторон.

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику сметную документацию, предусмотренную Контрактом.

5.1.2. В течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика извещения о выполненных Работах осмотреть и принять результаты, а в случае выявления недостатков немедленно уведомить об этом Подрядчика.

5.1.3. Оплатить выполненные Работы в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.4. Предоставить электроэнергию и воду в необходимом для нормального функционирования КОС-200 количестве за свой счет по письменной заявке Подрядчика в день начала производства работ и до окончания срока действия Контракта.

5.1.5. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. 

5.2.Заказчик вправе:

5.2.1. В случае подачи в отношении Подрядчика заявления в арбитражный суд о признании его банкротом, а также вынесения постановления суда о назначении Подрядчику административного наказания в виде административного приостановления деятельности Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт путем направления уведомления Подрядчику, при этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Контракта, если иной срок не установлен в уведомлении.

5.2.2. Работники Подрядчика, а также привлекаемые Подрядчиком субподрядные организации (третьи лица), на всей территории Заказчика, в том числе на производственных, социальных и иных объектах, не должны находиться с признаками алкогольного, наркотического и иного опьянения, в алкогольном, наркотическом и ином опьянении, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и другие токсические вещества, вызывающие опьянение, провозить и хранить их, а также провозить, распространять оружие и боеприпасы.

С вышеуказанными запретами Подрядчик согласен и гарантирует их соблюдение, а также обязуется ознакомить своих работников и привлекаемые субподрядные организации (третьих лиц) с данными запретами.

За каждый выявленный факт нарушения любого из обозначенных запретов Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Факт нарушения должен быть удостоверен актом, подписанным представителями (свидетелями) со стороны Подрядчика или Заказчика, или сотрудниками предприятия, оказывающего охранные услуги Заказчику. Общее количество представителей (свидетелей), подписавших акт об удостоверении факта нарушения, должно быть не менее трех человек. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, в том числе составленный в одностороннем порядке, является достаточным основанием для предъявления претензии и исполнения обязанности по уплате неустойки.

В случае несогласия Подрядчика с обнаруженным фактом нахождения работника  или привлеченной Подрядчиком субподрядной организации (третьих лиц) в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения, на Подрядчике лежит обязанность предоставить надлежащий документ медицинского учреждения, исключающий факт опьянения. При этом освидетельствование в медицинском учреждении должно быть проведено за счет Подрядчика, и не позднее двух часов с момента выявления обозначенного факта. Не предоставление документа медицинского учреждения обязывает Подрядчика уплатить установленную настоящим пунктом неустойку.

Основанием для применения к Подрядчику неустойки, обозначенной в настоящем пункте, будет являться  и попытка совершения вышеуказанных запретных действий при въезде на территорию и (или) объекты, принадлежащие Заказчику. 

5.3.Подрядчик обязан:

5.3.1. Руководствоваться законодательством РФ в сфере обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, в том числе отраслевыми правилами, руководящими документами, инструкциями, действующими на территории РФ и определяющими безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.

5.3.2. Направлять на объекты Заказчика квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ. В случае привлечения работников для оказания услуг  на КОС-200 Исполнитель обязан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, а именно:

-оформление разрешений на занятие трудовой деятельностью на территории РФ для подрядных и субподрядных организаций (для иностранных граждан);

-проведение медицинского обследования (психиатр, нарколог);

-постановка на налоговый учет работников, принимаемых на работу;

-заключение трудовых договоров с привлекаемыми работниками и требование исполнения данного пункта при заключении договора на выполнение Работ.

5.4.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки.

         5.6.Права Подрядчика не могут быть переданы третьим лицам, отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица без письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о подаче в отношении него заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также о вынесении постановления суда о назначении Подрядчику административного наказания в виде административного приостановления деятельности, в случаях подачи такого заявления или вынесения такого постановления.

5.8.В случае обнаружения недостатков в работе по требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в согласованные сторонами сроки.

5.9.В целях своевременного отнесения затрат на себестоимость за не представление Подрядчиком счетов-фактур Заказчику до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 0,3% от не предъявленной суммы.

5.11.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных в п.4.1. Контракта, Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,3%.

5.12. За не устранение Подрядчиком в срок недостатков и недоработок Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,3% от цены Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.15. Выполнить работу в точном соответствии со СНиП, СанПИН и правилами, техническими условиями сметной документации.

5.16. Сдать выполненные работы Заказчику. Работа считается выполненной, в случае предоставления Акта выполненных работ с протоколами анализов очищенных сточных вод, выполненной аккредитованной лабораторией и результаты анализов сточных вод должны быть в максимальном соответствии с требованиями МУ 2.1.5.800-99 или лучше.

          5.17. Контроль анализов во время пусконаладочных работ и по завершению работ осуществляет заказчик;

Отдельно оговариваются следующие случаи:

Технология КОС-200 не предусматривает полную очистку от железа.

Технология КОС-200 не предусматривает очистку от нефтепродуктов.

5.17. На период исполнения обязательств по Контракту, содержать оборудование КОС в надлежащем техническом состоянии и нести полную ответственность за сохранность.

5.18. В случае возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5.19. В десятидневный срок после подписания представителями сторон акта о выполненных работах вывезти с площадки принадлежащее ему имущество. 

5.20. В период проведения пусконаладочных работ и по окончанию (в течение двух недель) производит обучение безопасным методам работы и стажировку персонала Заказчика на работающих КОС.

6.Конфиденциальность.

         6.1. Стороны  обязуются  не разглашать и принять  меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к  Контракту на  выполнение работ.

Условия конфиденциальности настоящей информации  сохраняют свою силу в течение всего срока действия Контракта и в течение 3-х лет после окончания обязательств по настоящему Контракту.

         6.2. Конфиденциальная информация может быть  передана одной из Сторон органам государственной власти  по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороне.

7.Форс-мажорные обстоятельства.

          7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли желания Сторон, и которые нельзя было избежать или предвидеть, включая войну, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

         7.2. Сторона, для которой возникли данные обстоятельства, обязана в течение 3-х  (трех) дней известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнение договорных обязательств. В этом случае Стороны принимают решение о приостановлении действия Контракта.

         7.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт.

8. Гарантии.

8.1.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от  даты подписания «Акта приемки выполненных работ» и составляет:

      - На выполненные Подрядчиком Работы – 6 месяцев

      - Гарантия – 12 месяцев выдается Подрядчиком в случае дополнительного в течение полугода (вахтовый метод), обслуживания КОС-200 персоналом для закрепления результатов наладочных работ. 

8.2.
При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика для осмотра выявленных дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия Представителей Подрядчика, либо их необоснованного отказа от подписания Акта действительным считается Акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. В Акте указывается срок для устранения дефектов.

9. Споры и разногласия. Расторжение Контракта.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при изменении, расторжении либо в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

8.3. Стороны соблюдают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения.

8.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях когда Подрядчик:

· допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· систематически допускает случаи, документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты Работ, и/или допускает два (и более) случая нарушения сроков выполнения Работ,

· лишается лицензии на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии);

· по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

8.5. Заказчик может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Контракт путем направления Подрядчику уведомления о расторжении Контракта за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта. В случае расторжения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке стороны не освобождаются от обязательств по настоящему Контракту, срок исполнения по которым наступил до даты его расторжения, а так же встречных им обязательств, если иное не указано в уведомлении о расторжении Контракта.

8.6. Штрафные санкции могут быть исполнены только после решения суда.

10.Прочие условия.

10.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2012 года, а в части взаимных обязательств до полного их исполнения. 

10.2.Изменения и дополнения вносятся в Контракт дополнительными соглашениями сторон, являющимися его неотъемлемой частью.

10.3.Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.4.Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Контракт, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.                                                                           

	ПОДРЯДЧИК:


	

	 
	ЗАКАЗЧИК:

МУП «СЖКХ»

Юридический адрес:
628602, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а\П

Почтовый адрес: 

628602, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а\П

Банковские реквизиты:
ИНН 8620012191, КПП 860301001

Р/с 40702810300100003267

К/сч 30101810900000000745

БИК 047169745

в Филиале ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА ОАО в г.Нижневартовске

ОКВЭД 70.32.1., ОКПО 53481608, ОКОГУ 49007, ОКФС 14, ОКОПФ 42, ОКАТО 71135000000 

Тел. 8(3466) 25-00-33

Факс 8(3466) 25-00-33


	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	              
	И.о. директора 

МУП «СЖКХ»

	__________________              
	__________________ А.П. Васин
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